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	 Дефектный акт 

	по текущему ремонту инженерных сетей на территории гольф-клуба "Сарыагаш"

	
	
	
	

	№         пп 
	Наименование  работ
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	 
	Инженерные сети.
	 
	 

	1
	Демонтаж брусчатки  
	м2
	10,5

	2
	 Устройство брусчатки с заполнением швов песком
	м2 
	10,5

	3
	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 40 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91
	м2
	10,5

	4
	Демонтаж  асфальтобетонные покрытия. 


	м2 
	158,5

	5
	Устройство подстилающего слоя основания  из щебня толщиной 6 см
	м3
	9,51

	6
	Укладка из горячих асфальтобетонных смесей толщиной 4 см плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. 
	м2 
	158,5


	7
	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200. Проливка битумной мастикой.
	т
	0,001712

	8
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013
	т
	15,311

	9
	Демонтаж пожарных гидрантов
	шт
	3

	10
	Трубопровод холодного водоснабжения. 

Снятие плодородного слоя толщиной 0,1 сети холодного водоснабжения 
	м3
	53,9

	11
	Разработка грунта 2-ой группы 
	м3
	668,02

	12
	Демонтаж полиэтиленовых труб холодного водоснабжения 
	м
	539

	13
	Доработка грунта вручную в траншее 
	м3
	30

	14
	Устройства подстилающего слоя из песка толщиной 100мм
	м3
	33,3

	15
	Укладка труб холодного водоснабжения д.110мм
	м
	339

	16
	Укладка труб холодного водоснабжения д.75мм
	м
	36

	17
	Укладка труб холодного водоснабжения д.63мм
	м
	164

	18
	Подсыпка песком сверху толщиной 100мм
	м3
	49,3

	19
	Обратная  засыпка грунтом 2-ой группой вручную 
	м3
	537,21

	20
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения  110х3,4
	м
	339

	21
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения  75х2,9
	м
	36

	22
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения 63х2,5
	м
	164

	23
	Теплотрасса в лотках водоснабжения из стальных  труб диаметром 108мм 

Снятие плодородного слоя толщиной 100мм
	м3
	27,96

	24
	Разработка грунта 2-ой группы 
	м3
	209,7

	25
	Демонтаж плит перекрытия лотков  
	м2
	279,6

	26
	Демонтаж  стальных труб д.108мм
	м
	466

	27
	Монтаж труб отопления стальных д.108мм
	м
	466

	28
	Изоляция матами минераловатными марки 75
	м3
	7,9

	29
	Обертывание рубероидом 
	м2
	195,72

	30
	Нанесение антикоррозийной изоляции
	км
	0,466

	31
	Монтаж плит перекрытия лотка 
	м2
	279,6

	32
	Обратная засыпка грунтом 2-ой группы
	м3
	181,74

	33
	Плиты из минеральной ваты
	м3
	7,9

	34
	Трубы стальные электросварные прямошовные  108х3,0
	м
	466

	35
	Пожарный водопровод 
	
	

	36
	Снятие плодородного слоя толщиной 100мм
	м3
	5,66

	37
	Разработка грунта 2-ей группы
	м3
	203,94

	38
	Демонтаж стальных  труб
	м
	1261

	39
	Устройство подстилающего слоя  из песка толщиной 100 мм
	м3
	36,84

	40
	Засыпка песком сверху толщиной 100 мм
	м3
	46,26

	41
	Обратная засыпка грунтом 
	м3
	102,02

	42
	Монтаж труб пожарного водопровода д.100мм
	м
	1040

	43
	Монтаж труб пожарного водопровода д.75мм
	м
	58,1

	44
	Монтаж труб пожарного водопровода д.63мм
	м
	35,5

	45
	Монтаж труб пожарного водопровода д.50мм
	м
	127,40

	46
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения  110х3,4
	м
	1040

	47
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения  75х2,9
	м
	58,1

	48
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения 63х2,5
	м
	35,5

	49
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения 50х3
	м
	127,4

	50
	Минеральный водопровод
	
	

	51
	Снятие растительного слоя толщиной 100мм
	м3
	58,44

	52
	Разработка грунта 2-ой группы 
	м3
	340, 9

	53
	Демонтаж труб д.50мм
	м
	974

	54
	Устройство подстилающего слоя из песка 100мм
	м3
	58,44

	55
	Монтаж полиэтиленовых труб д.50мм 
	м
	974

	56
	Монтаж полиэтиленовых труб д 25мм.
	м
	59

	57
	Засыпка песком с верху толщиной 100м
	м3
	58,44

	58
	Обратная засыпка грунтом 2-ой группы
	м3
	282,46

	59
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения 50х3
	м
	974

	60
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения 25х2,4
	м
	59

	61
	Монтаж задвижек д.100м
	шт
	9

	62
	Монтаж задвижек д.80м
	шт
	1

	63
	Монтаж задвижек д.50м
	шт
	12

	64
	Монтаж кранов  д.80м
	шт
	3

	65
	Монтаж тройников полиэтиленовых  д.110мм
	шт
	4

	66
	Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002
	шт.
	9

	67
	Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002
	шт.
	1

	68
	Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002
	шт.
	12

	69
	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, РN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 21345-2005
	шт.
	3

	70
	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 110х110х110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010
	шт.
	4
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